

契約番号 上第5号 起工番号 改第2号

見積結果等一覧表

1. 契約の相手方及び入札結果等

工事名称	石道地内配水管改良工事
工事場所	川西市石道 地内
工期	平成29年5月1日 から 平成29年7月31日 まで
契約の相手方	宝塚市小浜2丁目1-2 井本ビル202号室 (株)カナック工業
契約金額	¥1,490,400
見積年月日	平成29年4月28日
契約方法	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号及び川西市契約規則第34条のただし書き
予定価格(税抜)	¥1,380,000

(注)金額に100分の8に相当する金額(1円未満切り捨て)を加算した額が会計法上の申込みに係る価格である。

番号	業者名	第1回	第2回	第3回	落否
1	(株)カナック工業	1,450,000	1,400,000	1,380,000	決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					